



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ,มาตรากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท. (- สามแสนบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร..เสร็จติดตั้งป้ายโครงการจำนวน..๑.ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่.....มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท. (- สามแสนบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ .แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔).....จำนวน ๕ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕).....จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖).....จำนวน - แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ.....จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสรวิศ.....เห็นแก้ว.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๗.๒ นายพยุงค์ดี.....โบว์สุวรรณ.....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง.....
 - ๗.๓ สิบโทกัมปนาท.ทองดอนใหม่.....ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว) ตำบลทับใต้ อำเภอกงหรา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอกงหรา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๔๕ วัน

การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น ๑๐๐% ของค่าางวดงานทั้งหมดเพื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง พร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสรวิศ เห็นแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการ
๓. สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ ก.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ประเภท โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	กลุ่มงานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๒๓๕,๕๕๑.๓๕	๑.๓๐๕๖	๓๐๗,๕๓๕.๘๔	
	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๐๗,๕๓๕.๘๔	
	คิดเป็นเงินที่เสนอราคา สุทธิหลังปรับลด			๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
	ตัวอักษร	(-สามแสนบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุงค์ดี ไบร์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลได้

กำหนดราคากลาง...
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว)

สถานทีก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลปะแต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...ประมาณราคาโดย...นายพยางค์ศักดิ์ ใบสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบต. ปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[illegible]

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๔...../.....๕.....

กำหนดราคากลาง... โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...ประมาณราคาโดย...นายพยุหศักดิ์ โปสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบต. ทับใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๘	งานสี								
๘.๑	ทาสีน้ำพลาสติก ผึง + เจริงยา	๑๓๔.๗๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๐๔๑.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๐๔๑.๐๐	๘,๐๘๒.๐๐	
๘.๒	ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	๘๓.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒,๔๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๔๙๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	
	รวม ๘							๑๓,๐๖๒.๐๐	
๙	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
๙.๑	ปอ อลูมิเนียม	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
๙.๒	นอ อลูมิเนียม	๓.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐.๐๐	
	รวม ๙							๑๙,๕๐๐.๐๐	
๑๐	งานระบบไฟฟ้า								
๑๐.๑	ติดตั้งไฟฟ้า LED	๖.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	
๑๐.๒	สวิตช์ ทางเดียว พร้อมส่วนประกอบ	๖.๐๐	อัน	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๑๐.๓	สายไฟฟ้า VAF ๒*๑.๕	๕๐.๐๐	เมตร	๑๒.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗.๐๐	๓๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	
๑๐.๔	สายไฟฟ้า VAF ๒*๒.๕+G๒.๕	๑๐๐.๐๐	เมตร	๒๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
๑๐.๕	เต้ารับ พร้อมส่วนประกอบ	๔.๐๐	อัน	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑๐.๖	อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเดินสาย	๑.๐๐	รายการ	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๕...../.....๕.....

กำหนดราคากลาง... โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่วงยาว)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่วงยาว ตำบลทับใต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน ...ประมาณราคาโดย...นายพยุหศักดิ์ ไบสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบต. ทับใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๐.๗	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๑.๐๐	ตู้	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
	รวม ๑๐						รวม ๑ - ๑๐	๑๐,๕๘๐.๐๐	
								๒๓๕,๕๕๑.๓๕	

(ลงชื่อ).....

(นายสรวิศ เทนแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายพยุหศักดิ์ ไบสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....

(สตีปัทมภนา ทอดอนใหม่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ