



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๖๒ และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ,มาตรากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว.....ตำบลทับใต้.....อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้.....อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐,๐๐๐.- บาท. (- หักหนี้บาทถ้วน -)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เสร็จติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท. (- หักหนี้บาทถ้วน -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	จำนวน - แผ่น
๖.๔ รายละเอียดโครงการ	จำนวน - แผ่น
๖.๕ แบบโครงการฯ	จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสรวิศ.....	เห็นแก่	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพูนศักดิ์.....	โบว์สุวรรณ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
๗.๓ สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่		ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

งบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๙๐ วัน

การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น ๑๐๐% ของค่าางวดงานทั้งหมดเพื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง พร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสรวิศ เห็นแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๓. สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบ อบต. ทับใต้ เลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น

วันที่

๒๖

เดือน สิงหาคม

พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑.	ประเภทงานอาคาร				
๒.	ประเภทงานทาง	๔๐,๔๙๒.๒๖	๑.๓๐๗๔	๕๒,๙๓๙.๕๘	
๓.	ประเภทงานชลประทาน				
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
๕.	ป้ายโครงการ ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๒,๙๓๙.๕๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม		

ประมาณการโดย.....

(นายพยุงค์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ.....

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

กลุ่มงาน / งาน

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

 ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลพบใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๘๕๖๙

[illegible]

กองช่าง

๗ เดือนสิงหาคม

W. J. 1992

[illegible]

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

กลุ่มงาน / งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศพต.บ้านทุ่งยาว ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพงษ์ศักดิ์ โข้วสุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๒๙๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

[illegible]

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

กลุ่มงาน / งาน

สู่โครงการโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๘๘๘

สถานพักก่อสร้าง ศพด.บ้านทุ่งยาว ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพูนศักดิ์ โป้วสุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง

เดือนสิงหาคม

5

วันที่	วันที่ เดือนปี	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕.		งานสี								
๕.๑		ทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	๒๓.๗๖	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๑๒.๘๐	๓๐.๐๐	๗๑๒.๘๐	๑,๔๒๕.๖๐	
									๑,๔๒๕.๖๐	
		รวม ๕						รวม ๑ - ๕	๔๐,๔๙๒.๒๖	